

## 高圧計器自動検針化工事 通信端末取付 期間別・支社別概算取付数量

単位:個

支店名	支社名	概算取付数量 (a+b)	H27.3.21~H28.3.20		H28.3.21~H28.6.20	
			期間内の概算 取付数量(a)	1日あたりの 工事目安	期間内の概算 取付数量(b)	1日あたりの 工事目安
栃木	栃木北	2,500	2,400	10	100	2
	宇都宮	4,900	4,800	20	100	2
	栃木南	4,500	4,300	18	200	3
	<b>栃木支店計</b>	<b>11,900</b>	<b>11,500</b>	<b>48</b>	<b>400</b>	<b>7</b>
群馬	渋川	1,900	1,800	8	100	2
	前橋	3,500	3,400	14	100	2
	太田	4,100	3,900	16	200	3
	高崎	3,900	3,800	16	100	2
	<b>群馬支店計</b>	<b>13,400</b>	<b>12,900</b>	<b>54</b>	<b>500</b>	<b>8</b>
茨城	水戸	5,100	4,800	20	300	5
	土浦	3,200	3,100	13	100	2
	竜ヶ崎	4,300	4,200	18	100	2
	下館	3,500	3,400	14	100	2
	<b>茨城支店計</b>	<b>16,100</b>	<b>15,500</b>	<b>65</b>	<b>600</b>	<b>10</b>
埼玉	さいたま	6,700	6,000	25	700	12
	川口	6,900	6,100	25	800	13
	志木	4,300	4,100	17	200	3
	川越	3,400	3,200	13	200	3
	熊谷	5,300	4,800	20	500	8
	春日部	3,500	3,300	14	200	3
	<b>埼玉支店計</b>	<b>30,100</b>	<b>27,500</b>	<b>115</b>	<b>2,600</b>	<b>43</b>
千葉	千葉	4,700	4,400	18	300	5
	京葉	4,900	4,700	20	200	3
	東葛	4,500	3,800	16	700	12
	成田	5,700	5,500	23	200	3
	木更津	4,000	3,700	15	300	5
	<b>千葉支店計</b>	<b>23,800</b>	<b>22,100</b>	<b>92</b>	<b>1,700</b>	<b>28</b>
多摩	武蔵野	3,600	3,400	14	200	3
	八王子	3,900	3,700	15	200	3
	立川	4,300	4,100	17	200	3
	<b>多摩支店計</b>	<b>11,800</b>	<b>11,200</b>	<b>47</b>	<b>600</b>	<b>10</b>
神奈川	川崎	4,100	3,700	15	400	7
	鶴見	4,100	3,800	16	300	5
	横浜	4,500	4,100	17	400	7
	藤沢	4,600	4,300	18	300	5
	相模原	4,300	4,100	17	200	3
	平塚	4,200	3,800	16	400	7
	小田原	3,300	3,200	13	100	2
	<b>神奈川支店計</b>	<b>29,100</b>	<b>27,000</b>	<b>113</b>	<b>2,100</b>	<b>35</b>
山梨	大月	1,400	1,300	5	100	2
	甲府	3,900	3,500	15	400	7
	<b>山梨支店計</b>	<b>5,300</b>	<b>4,800</b>	<b>20</b>	<b>500</b>	<b>8</b>
沼津	三島	3,400	3,300	14	100	2
	伊豆	2,100	2,000	8	100	2
	富士	2,400	2,300	10	100	2
	<b>沼津支店計</b>	<b>7,900</b>	<b>7,600</b>	<b>32</b>	<b>300</b>	<b>5</b>
東京	銀座	10,000	8,400	35	1,600	27
	江東	5,800	4,700	20	1,100	18
	上野	6,600	5,600	23	1,000	17
	新宿	3,200	2,600	11	600	10
	大塚	5,700	4,600	19	1,100	18
	荻窪	3,300	2,800	12	500	8
	渋谷	4,600	3,700	15	900	15
	品川	5,700	4,700	20	1,000	17
<b>東京支店計</b>	<b>44,900</b>	<b>37,100</b>	<b>155</b>	<b>7,800</b>	<b>130</b>	
<b>全店計</b>		<b>194,300</b>				

☆概算取付数量については契約期間中における通信端末取付想定数量になりますが、数量をお約束するものではありません。

また、入札時点で提示する概算数量が変動する可能性があります。

☆1日あたりの工事目安は一月あたりの工事日数を20日とし算出しております。

1人日あたりの取付数量(標準取付数量)は3~8個ですが、工事の習熟度、作業地域等の条件により変動するものです。